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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. Oggetto dell’Appalto & I'esecuzione di attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria meglio definite nella Parte
Seconda del presente CSA (Parte Seconda: Capitolato Tecnico) per garantire la corretta manutenzione, finalizzata
anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione degli impianti e degli edifici scolastici e uffici di proprieta
o gestiti dal “Centro Formativo Provinciale”. L’appalto & diviso in tre lotti funzionali, come di seguito elencati:

Lotto 1: “ZONA GEOGRAFICA CITTA — PROVINCIA OVEST”: CIG B432B6DEE2

1 UNITA” ORGANIZZATIVADI BRESCIA Via Gamba 10/12

Brescia

UNITA” ORGANIZZATIVA DI CHIARI

2 Via SS. Trinita 32

Chiari (BS)

UNITA” ORGANIZZATIVA DI CLUSANE

3 Via Pertini 16

Clusane di Iseo (BS)

Lotto 2: “ZONA GEOGRAFICA PROVINCIA SUD - LAGO DI GARDA”: CIG B432B6EFB5

UNITA’ ORGANIZZATIVA DI DESENZANO

1 Via Benedetto Croce 21 Desenzano del Garda (BS)
UNITA’ ORGANIZZATIVA DI VILLANUOVA . . . . .

2 Via Galileo Galilei 29 Villanova sul Clisi (BS)
UNITA’ ORGANIZZATIVA DI VEROLANUOVA

3 Via Puccini 12 Verolanuova (BS)

Lotto 3: “ZONA GEOGRAFICA VALLE CAMONICA”: CIG B432B6F08D

1 UNITA” ORGANIZZATIVA DI DARFO BOARIO Via Valeriana 2 Darfo Boario Terme (BS)
TERME
5 UNITA’ ORGANIZZATIVA DI EDOLO Via Marconi 73 Edolo (BS)
/ Y74 D E DI LE
3 UNITA”ORGANIZZATIVA DI PONTE DI LEGNO Via f.lli Calvi 42 Ponte di Legno (BS)

Tale elenco di immobili non & esaustivo ed & suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarita proprie delle attivita
svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell’appalto I'acquisizione di nuovi locali/immobili o la
dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal
Responsabile Unico del Procedimento e varranno come aggiornamento dell’elenco originario. Tutte le disposizioni
e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano

dall’elenco cosi aggiornato.

Il capitolato regolamenta la modalita di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso ordini
specifici che verranno richiesti durante il periodo di contratto, direttamente dal committente, con le modalita di cui
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ai successivi articoli.

La prestazione e pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi di manutenzione ordinaria
compensati a canone ed altri non predeterminati nel numero, secondo le necessita dell’Amministrazione. Si
esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da
contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal DL, predisposti
dall'impresa stessa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura a cui sara applicato il ribasso
offerto.

Gli interventi manutentivi commissionabili sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare
complessita e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi,
strutturali e impiantistici.

Sono compresi nelle prestazioni relative ai presenti lotti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per ciascun intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari. Nuovi prezzi
saranno formati in analogia ai prezzi di elenco mediante analisi dettagliata. Non saranno accettati generiche
valutazioni a corpo.

Durante I'esecuzione dell’appalto, laddove si presentera la necessita di realizzare un cantiere, questo sara realizzato
secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dove interverranno pil imprese sara nominato, per il cantiere
specifico, il C.S.E. che redigera anche i documenti previsti nelle competenze del C.S.P.

Tutti gli oneri per quanto sopra specificato si intendono compensati nei prezzi unitari d'elenco e di tali oneri
I'lmpresa appaltatrice dovra tenere conto nella formulazione della propria offerta. Sono implicitamente comprese
nei prezzi a base d’asta dei lavori da contabilizzare a misura tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie
per dare le rispettive opere, eseguite a regola d’arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili
anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del
codice civile.

10. Il ribasso offerto dovra tener conto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu significative sul piano nazionale e del costo degli oneri
aziendali.

11. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

c)

Codice dei contratti: il decreto legislativo N. 36/2023;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16,17, 18, 19, 27, 35 e 36;

Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende ’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comungque denominato ai sensi del Codice dei contratti,
che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi del
Codice dei contratti, che si e aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, cosi
come richiamati nel Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;
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m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto
n. 81 del 2001;

o) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui alle
disposizioni del Codice dei contratti e all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

p) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, nel POS, di cui alle disposizioni del Codice dei
contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui al Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi
3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n.
81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC
allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto — Categorie di lavori

. L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara € pari ad euro € 233.748,20: & suddiviso in tre lotti
funzionali come definiti dalle seguenti tabelle:

Lotto 1: “ZONA GEOGRAFICA CITTA — PROVINCIA OVEST”: CIG B432B6DEE2

Importi in euro
Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per I'esecuzione delle
1 S . S s o . 10.796,94
attivita di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici
2 Importo a budget per I'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante 95.000,00
3 Costi per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 2.115,94
TOT |IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+ 2 +3) 107.912,88

1. Aisensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, le attivita da svolgersi sono classificate nella categoria di opere
generali/specializzate «0S30 — Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi» Classifica I.
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Lotto 2: “ZONA GEOGRAFICA PROVINCIA SUD - LAGO DI GARDA”: CIG B432B6EFB5

Importi in euro
Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per I'esecuzione delle
1 s . o s o . 8.887,73
attivita di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici
2 Importo a budget per I'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante 55.000,00
3 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 1.277,75
TOT |IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+ 2 +3) 65.165,48

2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, le attivita da svolgersi sono classificate nella categoria di opere
generali/specializzate «0S30 — Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi» Classifica I.

Lotto 3: “ZONA GEOGRAFICA VALLE CAMONICA": CIG B432B6F08D

Importi in euro
Importo canone manutentivo triennale soggetto a ribasso per I'esecuzione delle
1 s 1 . o Lo . 9.480,24
attivita di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici
2 Importo a budget per I'esecuzione degli interventi ordinati dalla Stazione Appaltante 50.000,00
3 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 1.189,60
TOT |IMPORTO TOTALE DELLAPPALTO (1+ 2 +3) 60.669,84
3. Aisensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, le attivita da svolgersi sono classificate nella categoria di opere
generali/specializzate «0S30 — Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi f» Classifica I.
Art. 3. Durata e modalita di stipulazione del contratto
1. |l contratto e stipulato interamente “a misura”. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in

diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. L'appalto relativo ai singoli lotti avra la durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente
al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per ogni singolo lotto. Il suddetto termine di validita
contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che I'importo contrattuale complessivo preventivato,
derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per ogni singolo lotto, non venga raggiunto con i singoli
eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso
offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di
non stipulare alcun contratto applicativo in relazione ad ogni singolo lotto, ovvero un numero di contratti
applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il
contraente del contratto di ogni singolo lotto abbia nulla a pretendere.

3. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono I'«elenco dei prezzi unitari» da
applicare alle singole quantita eseguite. | prezzi di elenco sono comprensivi degli utili, delle spese generali e
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delle seguenti prestazioni:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché le quote per le
assicurazioni sociali, per infortuni e accessori di ogni specie, beneficio, ecc., la spesa per illuminazione dei
cantieri di lavoro;

per i noli e per i trasporti: intesi a caldo, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera
pronti al loro uso, accessori, materiali ecc., tutto come sopra;

perilavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti,
loro lavorazione ed impiego, indennita di cava e discarica, oneri di passaggi, di depositi, di cantie- re, di
occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera occasionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi in
ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi,
nei prezzi stessi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'appaltatore dovra sostenere a tale scopo,
anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli o nell'elenco prezzi.

4. | prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

5. | prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

6. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
| vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al
contenuto dell’offerta  tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di
guest’ultima da parte della Stazione appaltante.

7. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, mediante scrittura privata in forma digitale.

ART. 4 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano da quanto precisato ed indicato dai
componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori in corso d’opera per |'esatta interpretazione delle opere da eseguire e per i
dettagli di esecuzione da eventuali disegni forniti a corredo.

ART. 5 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Con la sottoscrizione del contratto I’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del
ribasso offerto sul Prezzario di Regione Lombardia aggiornato all’ultima edizione pubblicata sul sito
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-
opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche d’ora innanzi denominato “elenco prezzi”.

Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo I’Appaltatore, dove necessario, prendera visione della
relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del
Direttore dei Lavori, dovra valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano
d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.
Successivamente all’accettazione dei lavori I’Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione degli stessi la mancata
conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da
altre norme del presente capitolato).

Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della
documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sara equiparata ad un rifiuto ad eseguire I'intervento, che stante la
contrarieta ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'assuntore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei
lavori aggiudicati, dipendenti dalla presenza negli immobili di personale degli uffici regionali.
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ART. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell’ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi
di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3
art. 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, per quanto di competenza nei rapporti con il CFP e quando la rappresenta, pena la
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso D.P.R.

L’Appaltatore dovra osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere
pubbliche (D.Igs. 50/2016, correlati Decreti attuativi e Linee guida ANAC emanandi nonché il D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovra osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L’appalto &, altresi, soggetto alla completa osservanza:

o delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

o delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

o delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e
specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente
appalto.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarera di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente
tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente
richiamate nel presente capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si fara riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare
riferimento a NTC2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) e s.m.i.

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere
od Architetto abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale nominato dalla Stazione Appaltante.

Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla
Direzione Lavori e, ove nominato, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori ed accompagnate dai relativi
elaborati di progetto.

Il collaudo statico delle opere, dovra essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine
Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
delle opere stesse, e sara nominato dalla Stazione Appaltante.

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, I'esito delle
eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le
strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti I'esecuzione delle opere
strutturali si intendono a carico dell'lmpresa la quale si assume la piena ed esclusiva responsabilita dell’esecuzione degli
interventi strutturali realizzati.

Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del
22/01/2008.

A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, I’Appaltatore dovra, inoltre, a sua cura e spese, produrre e
consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformita o di collaudo tecnico secondo le modalita dell'art.7 del D.M. 37 del
22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all’art. 6 dello stesso
D.M.

Inoltre I'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli
appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori I'Amministrazione verifica, anche durante
I'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell’osservazione, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere operata, sull’'importo netto progressivo dei lavori,
una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del DURC.
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Articolo 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il criterio di aggiudicazione e quello dell’offerta economicamente pili vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023.
Si comunica che una ditta potra essere aggiudicataria anche di piu di un lotto.
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la stazione appaltante non avesse ancora aggiudicato il servizio
per il periodo successivo, I'aggiudicatario sara obbligato a continuarli per un periodo non superiore a mesi sei, alle stesse
condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza (proroga tecnica).

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto e dei singoli contratti applicativi
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) lI'elenco dei prezzi unitari;
d) il POS;
e) il DUVRI;
f) le polizze di garanzia definitiva;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterra di regola le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;

c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;

d) i luoghi interessati dagli interventi;

e) I'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed
alla sicurezza:

f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;

g) i termini utili per I'esecuzione dei lavori e le penalita;

h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 117 del D.Igs n. 36/2023 prestate per la stipula del
singolo contratto applicativo;

i) il termine per I'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilita delle opere;

j) i documenti previsti in materia di sicurezza

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti
0 eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza perdo modificare in alcun modo le condizioni
sostanziali fissate nel presente accordo.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra condizione di cui all’articolo
122 o articolo 88 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale di quanto disposto dall’art. 124 del D.Lgs.
36/2023.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda [l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del Regolamento
generale.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto applicativo, previa
convocazione dell’esecutore. Nel periodo di operativita del contratto verranno individuate, per ogni singolo intervento
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10.

11.

12.

13.

14.

o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori, nel rispetto della durata contrattualmente prevista per ogni singolo
contratto applicativo.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se é indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 192, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei
lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare.

Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 38 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna e subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

Gli interventi di manutenzione “a richiesta” verranno effettuati secondo quanto stabilito da appositi Ordini di
Lavoro nei limiti e alle condizioni di cui al presente accordo.

Con la sottoscrizione del contratto, I'Appaltatore s’'impegna unilateralmente per tutta la durata del contratto
a redigere la preventivazione degli interventi “a richiesta” e a sottoscrivere i singoli Ordini di lavoro applicativi
per I'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo.

La Stazione Appaltante richiedera all’appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire
mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici e
schemi grafici.

| preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell’elenco prezzi allegato e ribassati
della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri e costi per la sicurezza.
Solo in mancanza di quotazioni, I’Appaltatore potra ricorrere alla formulazione di “Nuovi prezzi” presentando
apposita analisi. Non saranno presi in considerazione prezzi forfettari o a corpo.

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine
all’Appaltatore per I'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.

Sulla base dei preventivi redatti dall’Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto
fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procedera alla formalizzazione di appositi ordini di
lavoro applicativi che I’Appaltatore dovra restituire firmati per accettazione.

La firma da parte dell’Appaltatore potra essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a
cio espressamente delegati. La sottoscrizione dovra avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna
dell’ordine di lavoro, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica
indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL.

Resta ferma la possibilita, per motivi di urgenza, di richiedere I'effettuazione di interventi anche in mancanza di
preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalita di cui al presente articolo e
concludendo il relativo ordine di lavoro.

Ai predetti contratti sara allegato, il POS fornito dall’Appaltatore riguardante lo specifico intervento e il DUVRI
fornito dall’lstituto ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all’art. 90, comma 3, del DLgs. n.
81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto medesimo.

Gli interventi “minimali”, di norma di importo fino a € 500,00 oltre iva, potranno essere commissionati tramite
posta elettronica senza l'acquisizione del preventivo, sentita per le vie brevi la DL.
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Art. 14. Termini per I'esecuzione e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei singoli interventi & disposta dall’'Ente Appaltante mediante ordini di servizio trasmessi via
posta elettronica o sistemi di on line di ticketing. Il tempo utile per ultimare ogni singolo Ordine di Lavoro &
indicato sull’ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e I'appaltatore. Nessun ordine di lavoro
potra avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista del contratto.

2. L'appaltatore pud essere chiamato ad eseguire piu Ordini di Lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di
lavoro si considera a se stante.

3. E’ fatto obbligo all'impresa appaltatrice di essere munita di apparecchio cellulare funzionante 24 ore su 24,
con linea telefonica dedicata e di una casella di posta elettronica.

4. Gli ordini di servizio per interventi urgentissimi o urgenti potranno essere impartiti anche verbalmente, e
verranno successivamente confermati per iscritto.

5. Gli interventi ordinari saranno programmati con I'Ente Appaltante ed il tempo utile per dare ultimati i lavori
sara riportato sull’ordine di servizio. Tali termini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

per lavori qualificati ordinari il lavoro dovra essere iniziato e completato nei termini riportati su ogni singolo
ordine, il termine per I'inizio non sara comunque superiore a dieci giorni lavorativi;

per lavori qualificati urgenti |'inizio dovra avvenire al pill presto, e comunque entro la giornata lavorativa
successiva all’ordine e completato entro il termine comunicato;

.....

risolvere situazioni particolari, I'inizio dovra avvenire immediatamente, anche nei giorni festivi, e I'ultimazione
dovra rispettare il termine indicato nell’ordine di servizio.

L’entita e la qualita delle maestranze impiegate e dei mezzi d’opera dovranno essere tali da garantire 'esecuzione
a regola d’arte dei singoli interventi, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

6. L’impresa appaltatrice ha I'obbligo di comunicare all’Ente appaltante settimanalmente lo stato dei lavori,
indicando le eventuali ore in economia effettuate (se preventivamente autorizzate), il nominativo della
manodopera impiegata e del materiale utilizzato con la specifica del lavoro effettuato, sotto forma di rapporto.

7. UImpresa Appaltatrice, dovra essere dotata di telefono mobile portatile (telefono cellulare) funzionante 24
ore al giorno, compreso il sabato ed i giorni festivi. Il relativo numero dovra essere comunicato all'Ente
Appaltante, e a cura dello stesso sara reso noto ai responsabili degli uffici competenti dell’ Amministrazione
Provinciale. Per gli oneri sopra descritti, di reperibilita, di dotazione di collegamento via telefax mediante
linea telefonica dedicata, di casella di posta elettronica e di telefono portatile, non & previsto alcun compenso
aggiuntivo, salvo le maggiorazioni per I'impiego di manodopera per interventi e sopralluoghi in orario
notturno e festivo, in quanto inclusi nei singoli prezzi unitari.

8. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine puo chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del
termine.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. La richiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
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. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento eé riportato il parere della DL se questo & difforme dalle
conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, del
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121 del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli e stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale
dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei
lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della comunicazione
all'appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del Codice dei contratti, se la sospensione & disposta dal RUP dopo aver
acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione € imposta da gravi ragioni di ordine
tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento
delle quali non vi & accordo tra le parti, si applica I'articolo 216, comma 4.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
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trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) peritempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’inizio o nella ultimazione delle opere oggetto
dell’appalto, verra applicata all’Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo contrattuale

pari a:
-  ORDINE NORMALE €50,00 al gg.
- ORDINE URGENTE € 100,00 al gg.
- ORDINE URGENTISSIMO € 150,00 al gg.
- RITARDO TRASMISSIONE PREVENTIVO € 25,00 al gg.

Solo ed esclusivamente per interventi riguardanti lavori qualificati ordinari, la penalita non verra applicata nel caso
che la ditta incaricata abbia comunicato via PEC o posta elettronica tradizionale entro le 24 ore successive la commessa
d’intervento dell’ufficio tecnico, la propria motivata indisponibilita e contestualmente proposto una nuova data; in
tutti gli altri casi non verra riconosciuta accoglibile alcuna giustificazione addotta dalla ditta incaricata per mancati o
ritardati interventi.

Tali penali verranno automaticamente applicate al momento della stesura del primo stato d’avanzamento lavori
utile, anche per mancati recapiti o irreperibilita telefonica.

La contestazione della mancata reperibilita telefonica sara effettuata dalla D.L. mediante fax o posta elettronica in
cui saranno precisati il giorno e I'ora in cui & avvenuto il tentativo di chiamata anche dal proprio cellulare, con
conseguente impossibilita di comunicare con la ditta per un periodo superiore alle due ore.

L'ultimazione dei singoli lavori, appena avvenuta, dovra essere dall’appaltatore comunicata per iscritto alla stazione
appaltante, la quale provvedera alla necessaria constatazione in contraddittorio.

Il giorno di inizio lavori, che verra computato nel tempo utile per dare ultimati i lavori stessi, sara quello dello stesso
riscontrato nell’ordine di servizio.

2. Limporto complessivo delle penali non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i
ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I'articolo 13, in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati
da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori
superiore a:

- 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’ “Ordine Normale” per lavori qualificati “ordinari” all’art. 14;
- 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dall’ “Ordine Urgente” per lavori qualificati “urgenti” all’art. 14;
- 2 (due) giorni naturali consecutivi dall’ “Ordine Urgentissimo” per lavori qualificati “urgentissimi” all’art. 14,

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,
ai sensi dell’articolo 122 del Codice dei contratti.

2. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.

3. Nel caso dirisoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18 € computata sul periodo determinato sommando
il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto all’ordine impartito e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 21. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Tuttiilavori previsti relativi ai singoli lotti devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e
I’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi e assoggettati al ribasso offerto in sede
di gara.

2. | lavori in economia sono calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di
impresa e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

3. Tuttii prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Detti
prezzi comprendono:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per
darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote
per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di
lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc.,
tutto come sopra;

d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture
occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera
provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

i prezzi medesimi, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

4. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o
degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei
lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, anche eventualmente
applicando una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di
pregiudizio. La predetta riserva riguarda le seguenti lavorazioni:

a) opere da elettricista;

b) opere da idraulico;

c) opere da termoidraulico;

Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell’art. 125 del D.Igs. n. 36/2023, sul valore del contratto di appalto & calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche
nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti
di gara puo essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento.

2. Per i contratti pluriennali I'importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna
annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo
inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia é rilasciata dai soggetti di cui
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all’articolo 106, comma 3, con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia

e gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se lI'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 24. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 21,

raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila euro), secondo quanto risultante dal Registro
di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento
generale.

. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ......cc.cceceuvennee. » con l'indicazione della data
di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, nelle modalita che saranno comunicate ai singoli
aggiudicatari.

Art. 25. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. ll conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
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cui all’'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, emessa nei
termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 26. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento

. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto
o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 27. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 gg giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
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In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

. E" ammessa la cessione dei crediti secondo le previsioni del codice civile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31. Garanzia provvisoria

Non é richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.

Art. 32. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 117 del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale
obbligo e indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale; la
garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore
al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

. Per tutto il resto si fa riferimento all’art.117.

Art. 33. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi del comma 8 dell’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023: L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &

ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
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cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie
imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione
di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata
digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai
sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto fino ad un importo massimo del
20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando I'operatore economico possegga
uno o piu delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato I.13, nei documenti di gara iniziali
che fissano anche I'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva e calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma |'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, I'allegato I.13 & abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita di allegato al codice.

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

Per ciascun contratto applicativo di ogni singolo lotto, I’Appaltatore € obbligato a stipulare e a consegnare, almeno
10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione a norma delle disposizioni del Codice degli
appalti che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti nonché contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovra
corrispondere all'importo del singolo contratto applicativo.

La durata e l'efficacia si estendera dalla data di effettivo inizio delle attivita oggetto dell’Appalto sino alla data di
emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre
12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

Tale polizza da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovra comprendere anche tutti i soggetti che a
qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attivita di cantiere indipendentemente dalla natura del loro
rapporto con I’Appaltatore e dovra prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo

e con un minimo di € 500.000,00.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore
non comporta l'inefficacia della garanzia da parte della stazione appaltante Le garanzie in esame dovranno essere
conformi agli schemi tipo definiti dalla normativa in essere. Le franchigie e gli scoperti dovranno far carico
all’Appaltatore.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35. Variazione dei lavori

Fermo restando I'importo massimo del contratto di cui al precedente art. 3 del presente capitolato sono ammesse
eventuali modifiche e variazioni sui singoli contratti dei singoli lotti, nei limiti di cui al Codice dei Contratto.

In caso di inadempienza & prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli puo vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Sono ammesse varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
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RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) Elenco prezzi
b) Prezzario Opere Edili della Provincia di Brescia 2023.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
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consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore &€ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso ¢ redatto.
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. L'appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41. Subappalto

Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 36/2023 il ricorso al subappalto da parte del concessionario & regolato dalle
corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119.

Art. 42. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,
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n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

1. Aisensidell’art. 119, comma 6 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile
in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), I'appaltatore & liberato dalla
responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma

2. |l contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per
le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore
per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), I'appaltatore e liberato dalla responsabilita solidale di cui al
secondo periodo del presente comma.

3. L'affidatario & tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto
previsto all’articolo 11. E, altresi. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di
qguanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle
prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

4. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 5.

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase
dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali,
all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del presente Libro.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44. Accordo bonario e transazione
. Siapplica la disciplina prevista dagli art. 210 e 212 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 45. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44, trova applicazione la disciplina dell’arbitrato ai
sensi dell’art. 213 del Codice dei contratti

Art. 46. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
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integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica I'art. 11 comma 6 del Codice dei
contratti.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, |'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche ilavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 47. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
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a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 48. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto
senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui
al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3,
superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo Il del Titolo IV
della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore
dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con I'appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14. All’esito del
procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.
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5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,
servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della
facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di
conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, la stazione appaltante puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all’l per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato
di ultimazione e, se redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per
il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) impianti elettrici;
b) impianti idrotermosanitari, impianti antincendio;

c) certificazioni materiali, corretta posa materiale, ecc....

Art. 50. Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
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intervenuto entro i successivi due mesi.
. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli awvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo ¢ notificato all’appaltatore.

. Finché all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
116, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.

Art. 51. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 52. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
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c)

g)

dell’'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, |'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze
e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
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modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore |'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

z

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita
di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore é altresi obbligato:
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a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunqgue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53. Conformita agli standard sociali

1. 'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’lambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’'ambiente 6
giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 54. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
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. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad eccezione
di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 55. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’lambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 56. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 57. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 59. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i, gli operatori economici titolari
dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
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conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini
legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione
di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 60. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.
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. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 61. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere:

a) patto diintegrita, adottato dalla Stazione appaltante

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti
che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto
d’appalto anche se non materialmente allegati.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 62. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali, ove previste;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti, ove applicabile.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (l.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
CAPITOLATO TECNICO

CAPO 13. ATTIVITA, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Art. 63. Generalita nell’esecuzione dell’appalto

Le necessita dell’ente appaltante nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto possono
essere riassunte in:

- Aggiornare un’anagrafica tecnica delle strutture dell’Ente nell’arco temporale della durata del contratto;

- Affidare la manutenzione degliimpianti elettrici e speciali, ordinaria su programma e straordinaria eventualmente
necessaria;

Art. 64. Aggiornamento di un’anagrafica tecnica, rilievi

64.1 INTRODUZIONE.

64.1.1 Generalita.
L'attivita prevista al presente Capitolo ha lo scopo di consentire allEnte di disporre della
documentazione tecnica atta a configurare il patrimonio immobiliare di proprieta correttamente

aggiornato.

64.1.2 Termine per I'esecuzione delle prestazioni

Il termine per I'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente capitolo € fissato in 365 giorni
solari consecutivi dalla data di contratto.

64.1.3 Prescrizionigenerali.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in conformita alle norme vigenti in materia di disegno tecnico
relativamente agli elementi architettonici ed ai sistemi impiantistici.

Per tutte le rappresentazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate le simbologie UNI e CEI.

Inoltre dovranno essere osservate le disposizioni impartite dal RUP e dal Referente Contrattuale della
Stazione Appaltante.

64.2 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.

Il CFP mettera a disposizione dell’Appaltatore tutta la documentazione in suo possesso ovvero:
— le planimetrie ad oggi disponibili (non esaustive) di tutte le infrastrutture divise per piano;

— i prospetti di tutte le infrastrutture ove esistenti;

— documentazione, ove esistente, “as built” delle riqualificazioni eseguite;
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La documentazione disponibile sara resa in formato elettronico (DWG o PDF).

Tutte le documentazioni in parola dovranno essere verificate dall’Appaltatore in termini di rispondenza fra
guanto rappresentato e la situazione di fatto. Nessuna responsabilita potra essere addebitata alla Stazione
Appaltante per eventuali difformita accertate. E poi evidente che quanto mancante dovra essere rilevato
in campo in modo che la documentazione possa, alla fine, ritenersi esaustiva ed impiegabile per ogni finalita
tecnica futura.

64.3 ELEMENTI DA RILEVARE.

Per tutte le infrastrutture oggetto del lotto dovranno essere rilevati/aggiornati:

— la planimetria catastale.
Acquisita la documentazione catastale, I’Appaltatore dovra verificare che sulla medesima siano
puntualmente riportati:
e tracciati della viabilita interna sia carrabile che pedonale;
e fontane ed aiuole;
e isole ecologiche;
— planimetria generale della proprieta;
— i punti di consegna delle adduzioni primarie e segnatamente:
e consegna energia elettrica;
e collegamenti telefonici;
— una monografia dei cancelli e degli ingressi;
— [l'impianto di illuminazione esterna;
— sistemi di sorveglianza TVCC;
— gli schemi impiantistici:
e impianti elettrici:
o illuminazione normale;
o illuminazione di emergenza;
o indicatori delle vie d’esodo;

impianto di forza motrice;

o

e sistemi di telecontrollo/telegestione comprensivi di:
O tracciato cavi;
O posizionamento punti controllati (in pianta e sugli schemi di principio);

o elenco punti controllati distinti per ingressi-uscite, analogici o digitali;
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e impianto telefonico interno e di trasmissione dati;
e impianti di rilevazione incendi;

Per ciascuna fattispecie rilevata dovra essere acquisita adeguata documentazione fotografica che dovra essere
inserita nelle tavole per evidenziare i particolari costruttivi.

64.4 RESTITUZIONE DEGLI ELEMENTI.

Nelle documentazioni dovranno essere chiaramente evidenziati i punti di consegna e gli organi di
sezionamento e di intercettazione posti all’esterno degli edifici;
Dovranno essere rappresentati:

— ingressi esterni (manuali ed automatici — sbarre incluse) saranno rilevati gli elementi costitutivi e
rappresentati su elaborati cartacei in pianta ed in elevazione riportando delle tavole fotografie
particolareggiate degli elementi;

— illuminazione esterna: su idonee planimetrie generali, formato A0, come sovrapposto sulla
documentazione catastale;

— sistemi esterni di sorveglianza a mezzo TVCC: su idonee planimetrie generali, formato AO, come
sovrapposto sulla documentazione catastale;

— sugli elaborati dovranno essere riportate foto particolareggiate delle telecamere;
— per i sistemi impiantistici dovranno essere definiti:
e schema a blocchi raffigurante I'architettura generale del sistema impiantistico;
e tracciati dei circuiti, delle condotte, dei cavidotti;
e posizione planimetrica dei terminali, delle apparecchiature degli utilizzatori;
e sezioni con evidenza delle colonne montanti;

e posizionamento degli organi di sicurezza e degli organi di intercettazione.

A fronte di tutte le elaborazioni dovra essere predisposta una adeguata documentazione fotografica
atta ad esplicare le modalita del rilievo ed i particolari degli interni e degli esterni.

La Stazione Appaltante, in corso d’opera si riserva di richiedere variazioni alle scale usate nella
rappresentazione, per il miglioramento del dettaglio degli elaborati, senza che cido comporti pretesa di
oneri aggiuntivi.

64.5 FORMA DEGLI ELABORATI.

La restituzione di quanto rilevato dovra essere eseguita su idonea documentazione cartacea e su supporto
elettronico (file in formato elettronico .dwg).

Nell’approntamento della documentazione:
— per le parte architettonica si fara riferimento alle rappresentazioni ed ai simboli previsti dalla normativa
UNI;

— per i sistemi impiantistici saranno usate le simbologie previste dalle norme UNI e CEl vigenti all’atto della
firma del Contratto.
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Man mano che procede I'attivita di restituzione I'’Appaltatore:
— avra 'obbligo di sottoporre, edificio per edificio, una bozza degli elaborati al Referente Contrattuale
in modo che il medesimo possa formulare le proprie valutazioni e/o proposte migliorative;

— potra procedere alla stesura definitiva non appena intervenuta 'accettazione di quanto sottoposto.
Gli elaborati cartacei saranno consegnati in due copie racchiuse, in idonei raccoglitori chiusi, distinte per
edificio e nel’lambito del medesimo per categorie (architettonici, impianti elettrici, impianti termici, etc.).

Di tutta la documentazione sara fornita copia digitale eseguibile, elaborata con software AUTOCAD 2010 o
versioni superiori.

Art. 65. Manutenzione e conduzione degli impianti elettrici

65.1 CONSISTENZA IMPIANTISTICA.

65.1.1 Precisazioni.

E compito dell’Appaltatore provvedere al rilievo complessivo della consistenza impiantistica e
all’aggiornamento dell’anagrafica a seguito dell’attivita.

65.1.2 Elenco degli impianti.

Gli impianti da condurre e manutenere per la durata dell’appalto sono tutti quelli a servizio degli
stabili oggetto del presente lotto, che rispondono alle tipologie elencate nei paragrafi “Inclusioni alla
voce impianti elettrici e speciali”.

65.1.3 Inclusioni alla voce impianti elettrici e speciali.

Gli elementi regolamentati dal presente capitolo ed oggetto dell’attivita di manutenzione ordinaria
e straordinaria sono i seguenti:

— cabine di trasformazione media tensione/bassa tensione;

— rete di distribuzione media e bassa tensione;

— quadri elettrici media e bassa tensione;

— interruttori media e bassa tensione;

— trasformatori;

— batterie di rifasamento;

— gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo;

— accumulatori stazionari e relativi armadi;

— gruppi statici di continuita assoluta e UPS;

— quadri elettrici di distribuzione generale;

— quadri elettrici di distribuzione di zona;

— quadro scambio rete-gruppi;

— linee e cavidotti principali;

— impianti elettrici nei locali ordinari;

— impianti d’illuminazione ordinaria;

— corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna;
— impianti FM;
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65.1.4

— impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

— impianti speciali;

— impianti citofonici e videocitofonici e di richiesta udienza;

— impianti di segnalazione;

— impianti di orologi elettrici e elettronici;

— impianti di antenne collettive per ricezione radio e televisione;
— impianti di distribuzione del segnale televisivo terrestre e satellitare;
— impianti di terra;

— alimentazione sistemi di automazione;

— impianti TVCC/Antintrusione;

— impianti di diffusione sonora;

— rete dati (escluso apparati attivi di rete);

Inclusioni alla voce impianti elettrici e speciali.

Le attivita sono nel seguito definite come:
— conduzione degli impianti.

La conduzione degli impianti elettrici deve assicurare la continuita di servizio degli impianti stessi e
deve inoltre garantire il mantenimento delle funzioni per cui I'impianto & stato realizzato.
L’'Appaltatore garantira nei vari ambienti il livello di iluminamento per cui 'impianto & stato costruito
ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI 10380.

Al fine di garantire la sicurezza e la qualita del servizio verranno effettuati i controlli ed attuate le
misure previste dalla normativa vigente; i controlli saranno effettuati con le modalita e con Ila
periodicita indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno verranno registrati.
L’Appaltatore assicurera la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, sia ai fini della
sicurezza che della funzionalita, e segnalera ogni anomalia o stato di pericolo.

— manutenzione preventiva e programmata.

La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici consiste nella verifica e controllo del corretto
funzionamento degli impianti, nonché |'esecuzione periodica delle opere atte ad assicurare il
perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature tecniche costituenti gli impianti in questione. Si
elencano di seguito le principali operazioni di manutenzioni ordinaria da eseguire sugli impianti in
oggetto e sulle apparecchiature ad essi connesse (fatte salve sopraggiunte modifiche normative
tecniche alla periodicita di verifica).

Tipologia di impianti:

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Impianto:

CABINE DI MEDIA TENSIONE

Componenti di impianto:

= Locale Tecnico

= Trasformatore

= Sezionatore MT

= |Interruttori MT

= Allarmi e dispositivi di sgancio
= Sbarre
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Periodicita delle attivita previste
Q
© ol | Q@ v| | Y| O () —
DESCRIZIONE DELLE 5}'5 -% E g 2 % TQ 47,_3 5 :_g 2 2 % © =
ATTIVITA’ PREVISTE Sls5|2|ElE|2| 8 g g1E|g 25 58 §2
<:2$8§-§§EE§$<CQ,:ED > ®
of
Locale Tecnico
1 [Pulizia locali tecnici X
5 Controllo stato di conservazione di tutte
le strutture
3Controllo funzionale  dispositivi  di X
sicurezza
4Veriﬁca delle condizioni climatiche X
presenti nel locale (temperatura, umidita)
Trasformatore
1 |Controllo integrita X
2 [Controllo livello dell’olio X
3 [Pulizia e controllo stato di conservazione X
Sezionatore MT
1 |Pulizia e controllo integrita X
2 |Verifica di funzionalita X
Interruttore MT
1 |Pulizia e controllo integrita X
2 |Verifica di funzionalita X
Allarmi e Dispositivi di Sgancio
1 |Verifica integrita ed intervento | | X ] ]
Sbarre
1 |Pu|iziaecontro|lointegrité | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | X \ \ \ \
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE GENERALE
Componenti di impianto: = Locale Tecnico
= Quadro Elettrico
= Sbarre
Periodicita delle attivita previste
v | @ o
DESCRIZIONE DELLE = | 2 2 % AR %E %; I % o2 2 % =
) w ¢l g F| e C|2|2|B g B S|<c|<c|c 2
ATTIVITA’ PREVISTE _g S 2 g E15| 53 o clo|c|lc | |2 s o
< T8 g g 5= EER 5 <8 ES T
< 04|l F o | = 8 n o
Locale Tecnico
1| Pulizia locali tecnici X
5 Controllo funzionale X
dispositivi di sicurezza
Controllo stato di
3 | conservazione di tutte le X
strutture
Quadro Elettrico
L Verificare I'efficienza X
dell’illuminazione del quadro
2 | Controllo visivo dello stato di X
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Periodicita delle attivita previste
L |9 v & ()
DESCRIZIONE DELLE = Z 2 § g 2|2 :i_-j g E 23 s g Tz
ATTIVITA’ PREVISTE ol=e| 3|28 E|S|S|8|8|E|G 2| E c 5
2':?:;_§'3:.S§_§§‘OE§§':S 23
<|? 0|8 3 5 5 34 Sla | -
conservazione e verifica
funzionale delle protezioni
(rele, fusibili, interruttori, etc.
Verifica integrita della messa
3 |aterra di tutte le X
apparecchiature
A Serraggio morsetti elettrici e X
sbarre
Controllo funzionamento dei
5 | circuiti ausiliari e controllo X
integrita di tutti i componenti
Misura strumentale dei tempi
6 di intervento e delle correnti "
di intervento delle protezioni
differenziali
, Verifica della resistenza di X
isolamento
Sbarre
1|Pu|iziaecontro|lo integrita ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ X ‘
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE DI ZONA
Componenti di impianto: = Ambiti Installativi
= Quadro Elettrico
= Linee e Cavidotti Principali
Periodicita delle attivita previste
v | o| & )
DESCRIZIONE DELLE g % 2 § Tg; £ 2 :i,_f T8 ?E 23 %E T T8
ATTIVITA’ PREVISTE Sl5/2 2 E =S| 5 8 ¢ E g 2 e s/ g X
R Tigsg £ s EEREEEES S
< 0| % g o | = lef n o
Ambiti Installativi
1| Pulizia ambiti installativi X
Controllo stato di
2 [conservazione di tutte le X
strutture
Quadro Elettrico
L Verificare I'efficienza X
dell’illuminazione del quadro
Controllo visivo dello stato di
5 conservazione e verifica X
funzionale delle protezioni
(rele, fusibili, interruttori, etc.
3 | Verifica integrita della messa X
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Periodicita delle attivita previste

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITA’ PREVISTE

Ad ogni

Arichiesta
Saltuario
Giornaliero
Settimanale
Quindicinale
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Quadrimestral
Semestrale
Annuale

Biennale

Triennale

Pluriennale

Eventuali
allegati

a terra di tutte le
apparecchiature

Serraggio morsetti elettrici e
sbarre

Controllo funzionamento dei
5 | circuiti ausiliari e controllo
integrita di tutti i componenti

Misura strumentale dei tempi
di intervento e delle correnti

di intervento delle protezioni
differenziali

Verifica della resistenza di
isolamento

Linee e Cavidotti Principali

1 | Pulizia e controllo integrita |

| [ P T P Jx]

Tipologia di impianti:

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Impianto:

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITA’ PREVISTE

Periodicita delle attivita previste

Ad ogni
Arichiesta
Saltuario
Giornaliero
Settimanale
Quindicinale
Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Quadrimestral
Semestrale
Annuale

Biennale

Triennale

Pluriennale

Eventuali
allegati

Impianti di illuminazione Ordinaria

Verifica funzionamento
lampade

Pulizia lampade ed eventuale
sostituzione dei componenti
che presentano segni di
surriscaldamento e/o
corrosione e delle lampade
guaste

Tipologia di impianti:

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Impianto:

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
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Periodicita delle attivita previste
© o|l2| 2 v 2 £l o v 2 -
DESCRIZIONE DELLE 2/ B 2 o 22|20 2 L2 SlE T5
, w ¢ e F| e S|lB 2 B g B|S Slclel 28
ATTIVITA’ PREVISTE o c|3 8 El5 5 88/ £/ 8 2 E /3 EI
2 < s s E|SE|s E|ET|E S|2c 5| &3
<Y 538 3 2 =8| 8| |2|F|E| @
g
Impianti di illuminazione di Emergenza
1 Verifica accensione X
illuminazione di emergenza
2 | Pulizia lampade di emergenza X
Controllo efficienza batterie X
lampade di emergenza
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI FM
Periodicita delle attivita previste
© o2 2 v e £l o 2| =
DESCRIZIONE DELLE z 5 2 g2 28 L T gE el IlE ==
w Q| g = | @G| @ &8 2 S| 8l cle| 28
ATTIVITA’ PREVISTE ol 3/ 2 glg/ /8¢ E| Qg 2/ <& EP
o | & S ' Tl o| @ o Q| = i
2 £s 6 /s E E v E S22 £ 5 §5
<58 3" 8 F 3 &2 Flg @
e}
Impianti FM
Verifica integrita e continuita
1 | del sistema di messa a terra X
per le prese FM
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI CITOFONICI
Periodicita delle attivita previste
© ol Q v | @ c o o | _
DESCRIZIONE DELLE |7/ &/ 8 282 T ¢ gl 2T T
oo | Y o | = © | 'C == £ 7 © g c E S5 ©
ATTIVITA’ PREVISTE ol=|3|2|gE3|S|G|S|E|g|2E |6 E
2t s8££ EEgESEEs 2
< 0| & g o = = R, o
g
Impianti Citofonici
Controllo corretto
1 |funzionamento dei dispositivi X
acustici
5 Controllo visivo integrita dei X
circuiti
3 Verifica funzionalita X
dell’'impianto
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTIRAPINA E DI SEGNALAZIONE IN
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Periodicita delle attivita previste
© o2 vl e £l e ol @ =
DESCRIZIONE DELLE gﬂ *g -% 2 g g % g g 4 g % % ‘_é = =
ATTIVITA’ PREVISTE oS 5/2 8 Es5 5 % ¢ £ 2 e <c|g EY
|18 88|52 E|EB|5 <8 E|2 2T
< o3 & | = ij ) o
Impianti Antintrusione, Antirapina e di Segnalazione in genere
Controllo corretto
1 |funzionamento dei dispositivi X
di segnalazione
5 Controllo visivo integrita dei X
circuiti
3 Verifica funzionalita X
dell’'impianto
. Controllo funzionamento X
centraline elettroniche
Controllo funzionalita
5 | dispositivi di inserimento e X
disinserimento
6 Controllo funzionamento X
sistemi di rilancio allarmi
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI DI ANTENNE COLLETTIVE PER RICEZIONE RADIO E
TELEVISIONE
Periodicita delle attivita previste
|9 o 8| o ()
DESCRIZIONE DELLE g % % § 2 g 2 %g E ki HELE: %E T 3B
ATTIVITA’ PREVISTE oclc| 3| 8| g|lS|c| 8|8 E|9 2| E|c|&| EP
IR ES2ELERE AL &
Ol n| g [ 8 n o
Impianti di Antenne Collettive per Ricezione Radio e Televisione
Verifica integrita e continuita
1 | del sistema di messa a terra X
dell’antenna
5 Controllo visivo integrita dei X
circuiti
3 Verifica funzionalita X
dell'impianto
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA, TELEVISIVI E TVCC
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Periodicita delle attivita previste
© o2 vl e £l e ol @ =
DESCRIZIONE DELLE oEo *qm')' -% 2 g g % g g 4 g % % ‘_é = T
ATTIVITA’ PREVISTE o3| R g 3| 5|5 8 E|Q 2| E c|/ 5 E
2 <s s E S| EE T E S & =5 27
<|” 0/ & 3 B F 5 4 -~
Impianti di Diffusione Sonora, Televisivi e TVCC
L Verifica funzionalita X
dell’'impianto
2 | Pulizia ambiti installativi X
5 Esame visivo dei dispositivi e X
delle apparecchiature
s Controllo dello stato di carica X
delle eventuali batterie
s Efficienza dell’alimentazione X
principale e di quella di riserva
Prove di funzionamento di tutti
6 |i dispositivi hardware e X
software
, Misura dell’attenuazione delle X
prese TV (una per reparto)
8 | Controllo delle ottiche X
Controllo di funzionamento
9 | delle matrici e dei distributori X
video
10 Controllo di funzionamento dei X
monitor
1 Controllo di funzionamento X
degli apparati audio
Verifica e controllo dei segnali
12| e cartelli monitori per il X
corretto uso dell’'impianto
13 Pulizia dei componenti e delle X
apparecchiature
Tipologia di impianti: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Impianto: IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Periodicita delle attivita previste
o | o| & o [}
DESCRIZIONE DELLE g % 2 § gl g 2 fié [ARANAERE %E R
ATTIVITA’ PREVISTE olc| 3| 8|lg|lS|c| 8|8 E|9 2| E|c|&| €
SR g ES|=EER s s E: &S
Ol n| g (= 8’ (%] a
Impianti di Protezione dalle Scariche Atmosferiche
. Verifica e prova strumentale X
del dispersore di terra
5 Verifica e prova strumentale X
dei conduttori di protezione
3 Controllo visivo integrita dei X
circuiti
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Periodicita delle attivita previste

© o2 3 o @ £ o o 2| =

DESCRIZIONE DELLE b 2/ g/ 2 22| g E 2 S 8 B
, 2| ©| 5| ®| C| @ + c

ATTIVITA’ PREVISTE o3 8l g 5| 5 218 E| g 2|€ < & P
S g 6 e £ s EETES £S5 2%
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. Verifica funzionalita X
dell'impianto

Il corrispettivo per queste attivita € compreso nel canone.

Le attivita straordinarie sono invece costituite da:

— attivita di manutenzione a guasto necessarie al ripristino della normale funzionalita degli impianti;

— attivita di manutenzione a richiesta aventi ad oggetto adeguamenti, modifiche ed integrazioni degli

impianti.

Il corrispettivo per le attivita straordinarie € da esporsi a consuntivo in aggancio al prezzario di riferimento, cui viene

applicato lo sconto proposto in gara.
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